

Nr postępowania: 2025/10/01

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI SIEMIANOWICE CZ. I**

### ZMIANA SWZ Z DNIA 10.11.2025

- I. Zamawiający dokonuje zmiany **Załącznika nr 2 do SWZ** – projektowane postanowienia umowne. Wszelkie zmiany Załącznika nr 2 zostały **pogrubione i podkreślone**.
- II. Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie **zmianie ulega załącznik nr 10. Zmiany zostały pogrubione**.
- III. Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w celu usunięcia omyłki pisarskiej zmianie **ulega również załącznik nr 12. Zmiany zostały pogrubione**,
- IV. Zamawiający dokonuje również zmiany **XXVI SWZ pkt 3 a)**, który otrzymuje brzmienie:  
  
„art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem **Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie**”
- V. Zamawiający dokonuje zmiany **XVIII SWZ pkt 2**, który otrzymuje brzmienie:  
  
„**Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 28 listopada 2025 roku do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP**”.
- VI. Zamawiający dokonuje zmiany **XXXII SWZ pkt 1**, który otrzymuje brzmienie:  
  
„**Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 28 listopada 2025 roku, godz. 11:00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcie ofert jest niejawne.**”
- VII. Zamawiający dokonuje zmiany **XXXI SWZ pkt 8**, który otrzymuje brzmienie:  
  
„**Termin składania ofert upływa 28 listopada 2025 roku, godz. 10:00**”.
- VIII. Zamawiający dokonuje zmiany **XXIX SWZ pkt 1**, który otrzymuje brzmienie:

**„Wykonawca jest związany ofertą 120 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. 28 listopada 2025 roku. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27 marca 2026 roku.”**

**XIX.** Zamawiający dokonuje zmiany **XXV SWZ pkt 4 a**, który otrzymuje brzmienie:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

W okresie ostatnich **6 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w umowie „pod klucz”, przynajmniej 2 (dwa) zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych dla źródła wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki tłokowe o łącznej mocy nie mniejszej niż 5 MWe (gaz ziemny, biogaz, gaz kopalniany) składającej się z min. 2 jednostek kogeneracyjnych. W zakres prac powinno wejść co najmniej: wykonanie prac projektowych, wykonanie robót budowlanych związanych z zabudową wysokosprawnej kogeneracji, wykonanie kompletnej infrastruktury elektrycznej dla wyprowadzenia mocy, wykonanie kompletnej infrastruktury AKPiA, wykonanie kompletnej infrastruktury wyprowadzenia ciepła, wykonanie kompletnej infrastruktury doprowadzenia paliwa. Przynajmniej jedno z zamówień musi dotyczyć wykonania robót budowlanych źródła wysokosprawnej kogeneracji w nowoprojektowanym budynku.

Zmiany zostały pogrubione i podkreślone

Na skutek powyższej zmiany przygotowano SWZ – tekst jednolity.

**POWYŻSZE MODYFIKACJE SWZ STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ I SĄ WIĄŻĄCE DLA ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCÓW**